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1.  OJETIVO

Este documento trata-se de estudo técnico preliminar, visando a contratacao
de empresa especializada para execucéo de “Obras De Drenagem E Pavimentacao
Alameda Ipé (Trecho 1 E 2) - Loteamento Encosta Da Cantareira - Bairro Luiz

Fagundes”.

2.  AREA REQUISITANTE

e Secretaria de Obras e Planejamento

e Endereco: Alameda Tibirica, 535 — Vila Nova, Mairiporad/SP
e E-mail: so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br

e Telefone: (11) 4604-0909

e Responsavel pela Secretaria: Marcus Ivonica

3. NECESSIDADE DA CONTRATACAO E JUSTIFICATIVA

Trata-se de execucdo de Obras De Drenagem E Pavimentacdo Alameda Ipé
(Trecho 1 E 2) - Loteamento Encosta Da Cantareira - Bairro Luiz Fagundes, onde
encontra-se em péssimo estado, necessitante constantemente de manutencao para
que oS municipes que ali moram transitem, sendo que, em dias de chuvas as
condicbes se agravam por falta de drenagem apropriada causando erosfes e
transtornos, direcionando materiais decorrentes da via de terra para o sistema de
captacdo de agua de outras vias assoreando-as e impossibilitando o escoamento
adequado.

Com a execucgao da obra, servicos como coleta de lixo e transporte escolar,
servicos de saude nao ficardo comprometidos, melhorando os acessos aos imoveis,

trazendo desenvolvimento econdmico e qualidade de vida.
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4. ANALISE DE CONTRATACAO

A contratacdo devera ser realizada pelo regime de execucdo empreitada por

preco global e critério de julgamento pelo menor preco global.

5.  PLANO DE CONTRATACAO ANUAL

A contratagdo de empresa especializada para execucao do objeto “Obras De
Drenagem E Pavimentacdo Alameda Ipé (Trecho 1 E 2) - Loteamento Encosta Da
Cantareira - Bairro Luiz Fagundes” esta prevista na Lei Orcamentaria, n°® 4.274, de 19
de dezembro de 2023, onde estima a receita fixa para a despesa do municipio para
exercicio de 2024.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO

O objeto a ser licitado, pelas suas caracteristicas e com base nas justificativas
acima mencionadas, se dara por meio de licitacdo, menor preco global, executada
pelo regime de empreitada por preco global, onde estara se empenhando para
oferecer os servicos que deverdo ser executados. Os servigos seréo prestados por
empresa especializada, devidamente regulamentada e autorizada pelos 6rgaos
competentes, em conformidade pela legislacéo vigente.

A prestacdo dos servicos de engenharia ndo gera vinculo empregaticio entre
0s empregados da contratada e a administracao publica, vedando-se qualquer relacéo
entre eles que caracterize pessoalidade e subordinacéo direta.

7. ESTIMATIVA DE VALORES E QUANTIDADES

O custo estimado das quantidades sera obtido mediantes informacdes
coletadas nas tabelas oficiais do Estado de S&o Paulo e caso necessarios, cotacao

de precos no mercado para composicdo de valores de servigos especificos e estardo
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descritas detalhadamente o quantitativo em memorial de calculo conforme projeto

arquitetonico.

8. LEVANTAMENTO DE MERCADO

N&o € o caso da contracdo em tela, tendo em vista a natureza do objeto, pois
h& no mercado Nacional diversas empresas de engenharia para realizacao de obras
e servicos por preco global, o que possibilita ampla concorréncia e vantagens a
administracdo publica, propiciando transparéncia e legalidade para requerida
contratacdo. Assim, serd elaborada pela equipe técnica responsavel pelo
planejamento da licitagdo planilha orcamentaria acompanhada de sua memoéria de
calculo onde sejam descriminados os valores unitarios estimados de todos os

materiais e servicos que serao aplicados na contratacao.

9. ESTIMATIVA DE PRECO E CRONOGRAMA

O valor estimado para a execucdo dessa obra é de R$ 2.005.568,34 ((dois
milhdes, cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos) com

cronograma estimado para execucao de 4 (quatro) meses.

10. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A contratacdo de empresa especializada para execucdo de Obras De
Drenagem E Pavimentacdo Alameda Ipé (Trecho 1 E 2) - Loteamento Encosta Da
Cantareira - Bairro Luiz Fagundes, devera considerar 0os seguintes requisitos:

a. A definicdo da metodologia executiva € adotada, obrigatoriamente, de acordo
com as normas técnicas vigentes.
b. Definicdo das unidades de medida para quantificacdo dos servicos e

delimitacdo dos precos unitarios devera estar explicitados na planilha
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orcamentaria, cujos quantitativos foram obtidos por meio de levantamento de

dados com vistas as necessidades da obra a ser executada.

c. Facultar, a contratada a possiblidade de visita técnica para conhecimento do

local onde serdo executados 0s servi¢os, dos acessos disponiveis, da logistica

de transporte, e de todas as dificuldades que possam interferir na execucao

dos servicos.

11. DO PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

Como trata-se de obras de drenagem e pavimentacao, justifica-se o fato da

vantajosidade por licitar em lote Gnico em virtude das caracteristicas dos servigos,

considerando nao se tratar distintas especializacbes técnicas, diminuindo assim o

custo fixo por posto de trabalho. Propiciando o planejamento e racionalizacdo do

gerenciamento do contrato por parte da administracdo, visando o cumprimento de

prazos, padroes de qualidade e atribuicdo das responsabilidades pelos servigos

executados, como também a prestacdo de contas pois trata-se de um convénio com

o0 Governo Estadual.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a implementacao da obra, espera-se alcancar os beneficios seguintes:

Melhorar o transito local,

Facilitar o acesso a entrada e saida da Rodovia Ferndo Dias;

Melhorar a captacéo de aguas pluviais;

Melhorar e adequar a sinalizagéo viaria;

Melhorar a seguranca dos pedestres e ciclistas;

Adaptacdo e adequacao dos retornos, faixas e sinalizacdo para dar
funcionalidade aos novos equipamentos implantados sem atrapalhar o
transito local; e

Infraestrutura de qualidade.
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13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

N&o sdo necessarias alteracdes para a adequacdo do ambiente do 6rgéo, pois
este ja foi constituido para o desempenho das atividades. Bem como, ndo é
necessaria a realizacao de treinamento dos funcionarios, pois ja se exige experiéncia
e a execucdao se dara mediante notificacdo direta da contratante.

O Contrato serd acompanhado pelo gestor, servidor ou funcionario publico
designado pela autoridade competente, sendo consideradas suas competéncias e
formacdo, para coordenacdo das atividades relacionadas a fiscalizacdo técnica de

acordo com as especificidades do objeto.

14. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

N&o havera contratacdo correlata e/ou interdependente ao objeto deste

processo administrativo.

15. DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS
MEDIDAS MITIGADORAS

Deverao ser adotadas medidas para mitigadoras para gerar 0 menor transtorno
possivel para a populagao.
Abaixo, segue alguns possiveis impactos ambientais e respectivas medidas

mitigadoras que deverao ser adotadas para minimizar esses efeitos adversos:

15.1 RUIDOS E VIBRACOES

e Impacto: A realizacdo de obras pode gerar ruidos e vibracdes, causando
perturbacado a fauna local e as comunidades circunvizinhas.

e Medidas Mitigadoras: Implementar medidas de controle de ruido, como a
utilizacado de maquinarios menos ruidosos ou a reducao da jornada de trabalho

durante periodos sensiveis.
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15.2 POLUICAO HIDRICA

e Impacto: A construcdo de pontes e pavimentacdo de vias pode aumentar o
escoamento superficial e a poluicdo hidrica, carreando substancias poluentes
para rios e corregos.

e Medidas Mitigadoras: Implementar sistemas de drenagem sustentavel, como
bacias de retencdo, trincheiras de infiltracdo e dissipadores, para reduzir o
escoamento superficial e filtrar as aguas pluviais antes de atingirem os corpos

hidricos.
15.3 ALTERAC;AO DO MICROCLIMA

e Impacto: As areas pavimentadas podem alterar o microclima local, aumentando
a temperatura e reduzindo a infiltracdo de agua no solo.

¢ Medidas Mitigadoras: Promover o uso de pavimentos permeaveis sempre que
possivel e adotar estratégias de arborizacdo para minimizar o impacto no

microclima e ajudar na reducao do calor urbano.
15.4 DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE BENS E REFUGOS

e Impacto: A geracdo de residuos de construcdo pode resultar em impactos
ambientais se ndo forem destinados adequadamente.
¢ Medidas Mitigadoras: Reutilizacéo e reciclagem dos materiais, além de destinar

0s residuos restantes em aterros licenciados.

A mitigacdo dos impactos ambientais deve fazer parte do planejamento das
obras desde a fase de projeto até a execucdo, garantindo que as melhores praticas
ambientais sejam adotadas e que as obras sejam realizadas de forma sustentavel,
minimizando os impactos negativos sobre o meio ambiente.

O objeto em questdo ndo gerara alto consumo de energia, tendo em vista que se
trata de obras de drenagem e pavimentacdo, podendo ser executadas nos periodos

diurnos.
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16. MODELAGEM DE INFORMACAO DA CONSTRUCAO (BUILDING
INFORMATION MODELLING - BIM)

Para a elaboragao dos diversos projetos, desde a infraestrutura, pavimentagao,
instalacdes elétricas, instalagdes hidraulicas, estrutural entre outros, executados
através do sistema BIM, em sua totalidade sdo custosos e demandam tempo,
considerando a realidade atual do Municipio. Conforme o referido Art. 19, § 3° da Lei
14.133/21, menciona “adotar preferencialmente”, informamos que a Secretaria de
Obras e Planejamento ja iniciou a aquisicdo de softwares com a tecnologia BIM, como
também capacitando seus técnicos a fim de se adequar as necessidades

estabelecidas.

17. DETALHAMENTO EXCESSIVO

Informamos que o detalhamento do objeto foi elaborado de acordo com o
minimo necessario para o bom entendimento e interpretacdo das documentacdes
técnicas

Reiteramos que por se tratar de uma obra em parceria com o Governo Estadual,
toda a documentacado passou pelo crivo da area técnica da Secretaria de Governo e
Relacdes Institucionais.

18. DO PROJETO

O objeto trata-se de obra de engenharia de baixa complexidade, onde o projeto
basico foi elaborado com as devidas especificacdes técnicas e conjuntos de
elementos necessarios e suficientes a fim de definir e dimensionar a referida obra,
possibilitando a avaliacdo do custo, métodos e prazos de execucéo, aferindo assim
padrées de desempenho e qualidade, assegurando a viabilidade técnica sem que
ocorra prejuizos futuros. Com relac@o a area técnica, integram o processo licitatorio
0s seguintes documentos: levantamento planialtimétrico, projetos basicos das

interferéncias, pavimentacéo, drenagem, sinalizacdo, cortes, detalhamentos, cotas e
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dimensdes, termo de referéncia, estudo técnico preliminar, gestdo de contrato,
declaracdo de BDI, planilha orcamentaria, memoéria de calculo, composicao de custos,

memorial descritivo e cronograma fisico financeiro.

19. DECLARACAO DE VIABILIDADE

Diante das necessidades apresentadas pelo municipio de Mairipora
relacionados ao fornecimento de infraestrutura, a contratacdo de empresa
especializada para execucédo de Obras De Drenagem E Pavimentacdo Alameda Ipé
(Trecho 1 E 2) - Loteamento Encosta Da Cantareira - Bairro Luiz Fagundes é uma
iniciativa essencial para minimizar os impactos na regiao central referentes ao niumero
elevado de veiculos e fornecer aos transeuntes celeridade no dia a dia. Por meio
dessa medida, o municipio estara investindo para viabilizar a rotatoria para garantir a
seguranca e mobilidade urbana de qualidade e eficiente. Com base nas informacdes
levantadas ao longo do estudo preliminar, e considerando que o fornecimento
eventual é de acordo com as reais necessidades do Municipio, a equipe técnica da
Secretaria de Obras e Planejamento julga como procedente e viavel a presente

demanda.

20. ASSINATURAS

MANOELA Assinado de forma digital
Assinado de f

LINHARES por MANOELA LINHARES :\\/‘/gRN(I:éJ AS gt por MARCUS

. 3 N IVONICA:18137632832
SOUZA:058213825 pados: 2024.06.26 118 Dados: 2024.06.26
64 11:14:08 -03'00' 137632832 1333:59-0300
MANOELA LINHARES SOUZA MARCUS IVONICA
ARQUITETA E URBANISTA SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E
CAU N° A248259-2 PLANEJAMENTO
RRT N° S114090830100CT001 CPF 181.376.328-32
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