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1. OJETIVO

Este termo de referéncia tem como objetivo subsidiar na contratacdo de
empresa especializada para a execucao de Obras de Drenagem e Pavimentagéo

na Rua Nova York (Trecho 1) - Loteamento Jardim Sun Valley - Bairro Corumba.

2. JUSTIFICATIVA

Trata-se de execucdo de drenagem e pavimentacdo em via publica que se
encontram em péssimo estado, sendo que em periodos de chuva as condi¢cfes se
agravam, pois, surgem diversas erosdes ocasionadas pela auséncia de drenagem.

A regularizagéo e o cascalhamento do leito ndo tem eficacia, uma vez que com
o grande volume de chuva, todo o material desloca, gerando assim uma grande
despesa com suas respectivas manutencoes.

Em raz&o dos fatos acima citados, servicos como coleta de lixo domiciliar e

transporte escolar ficam comprometidos.

3. PRAZO CONTRATUAL

O prazo contratual sera de 4 (quatro) meses a contar da expedicdo da ordem

de inicio, a qual se dar&a apds a assinatura do contrato.

4. TIPO DE LICITACAO

A presente licitacdo é do tipo Menor Preco Global e serd processada na
conformidade do disposto na Lei Federal 14.133 de 2021.

5. DA PARTICIPACAO

A definicdo da participacdo ou ndo deste presente Processo Licitatorio, segue
como definido na Lei N° 14.133 de 2021
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6. QUALIFICACAO TECNICA

Para atendimento a qualificagdo TECNICO-PROFISSIONAL, comprovacédo do
licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas,
profissional de nivel superior, ARQUITETO OU ENGENHEIRO, reconhecido pelo
CAU ou CREA, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente
registrado no CAU ou CREA da regido onde os servicos foram executados,
acompanhados das respectivas Certidées de Acervo Técnico - CAT, expedidas por
este Conselho, que comprovem ter profissional, Executado, SERVICOS SIMILARES
AOS SERVICOS DE RELEVANCIA TECNICA abaixo especificados, para 6rgéo ou
entidade da administracdo publica direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou

do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que ndo o proprio licitante.

FONTE CODIGO DESCRICAO UNID.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM,
SINAPI 92212 JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM M
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE
CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E

TRANSPORTE. AF_11/2019

SINAPI 95995 M3

Para atendimento a qualificacdo OPERACIONAL, a ser realizada mediante
apresentacado de Atestado fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, limitadas as parcelas de maior relevancia de servigos similares aos definidos
na tabela abaixo que deverdo constar pelo menos uma vez nos Atestados,
obedecidos os quantitativos abaixo, sendo de 50% da execucao pretendida (Sumula
24 do TCE-SP).
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QUANT.
MINIMA A
COMPROVAR
NOS
ATESTADOS

QUANT. A

FONTE |CODIGO DESCRICAO UNID. EXECUTAR

TUBO DE CONCRETO
PARA REDES
COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM,
JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO.
AF 12/2015

SINAPI 92212 M 175,00 87,50

EXECUCAO DE
PAVIMENTO COM
APLICACAO DE
CONCRETO
SINAPI | 95995 | ASFALTICO, CAMADA M3 57,27 28,63
DE ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE.

AF 11/2019

7. VISITA TECNICA

O licitante podera realizar visita técnica para reconhecimento das
particularidades do objeto. Os mesmos deverdo apresentar o Atestado de Visita

Técnica assinado pela Secretaria de Obras e Planejamento no dia do certame.

a) O Atestado de visita técnica (Anexo) a ser lavrado pela municipalidade em
modelo proprio a ser entregue logo apos a realizacdo das visitas, as quais
deveréo ser previamente agendadas através dos tels. (11) 4604-0909 ou 4604-
0913. A visita técnica podera ser efetuada a partir do dia __/ /2024 até o dia

__ | 12024 e devera ser realizada por profissional devidamente credenciado;
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b) Os licitantes que néo realizarem visita técnica deverao apresentar declaracéo

assumindo a responsabilidade por ndo realizar visita técnica.

MODELO

ATESTADO DE VISITA

Atestamos para fins de participacdo na Concorréncia Publica / Tomada de Prego n°
12024, conforme exigéncia editalicia, que a

empresa , atraves de

(representante legal ou preposto devidamente indicado), realizou visita técnica,
tomando assim conhecimento dos principais locais e das condicbes em que seréo

executados 0s Sservigos.

RESPONSAVEL PELA PREFEITURA

CARIMBO E ASSINATURA
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8. CONSIDERACOES

Os servicos referentes ao objeto do contrato deverédo estar de acordo com o
projeto basico e seus anexos, fornecido pela prefeitura. Qualquer modificacdo devera
ser autorizada previamente pela FISCALIZACAO, mediante avaliacdo das eventuais
correcbes. Todos os servicos deverdo ser executados em consonancia com oS
projetos, as prescrigdes contidas neste Termo de Referéncia, as normas técnicas da
ABNT.

A Secretaria de Obras e Planejamento podera adotar, em qualquer época,
normas especiais ou suplementares de trabalho, ndo previstas neste Termo de
Referéncia, mas necessérias, a seu juizo, a seguranca e ao bom andamento dos
servicos. Essas novas normas passardao a integrar, automaticamente, as
Especificacbes Técnicas. Na existéncia de servicos nao especificados, a Contratada
somente podera executa-los apos devida aprovacdo da Fiscalizacdo. No caso de
divergéncia entre os projetos e a planilha orcamentéria, tera prioridade a planilha
orcamentéria. Conflitos entre este Termo de Referéncia, Planilha Or¢camentéria e
Projetos deverdo ser informados a Fiscalizacdo. A contratada se responsabiliza,
desde ja, por qualquer servico que resulte em danos ou prejuizos a contratante ou a
terceiros em decorréncia dos servigos executados. A execucao e operacao, das obras
provisérias e definitivas, transportes de materiais e/ou equipamentos, deverdo ser
realizadas de modo a néo interferir, desnecessariamente ou indevidamente, no
acesso e/ou uso das vias e bens publicos ou particulares.

Cabe a contratada, desde o inicio até o recebimento definitivo, a ela
homologada, a manutencdo e seguranca de todas as obras localizadas no canteiro,
sob sua responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde que
concluidas ou paralisadas, correndo assim, a sua conta, as mesmas, ressalvando-se
os danos comprovadamente causados pelos ocupantes.

Correrdo por conta da contratada todas as despesas relativas a protecao,
sinalizacdo, tapumes e vigilancia das obras provisorias ou definitivas, até o
recebimento definitivo das mesmas, pelo contratante.

Apos a concluséo dos servigos a contratada devera remover todo equipamento

utilizado, o material excedente, os entulhos e as obras provisorias, 0 escritorio de
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obras, entregando, os servicos, o local e as areas contiguas livres e em condicfes de
limpeza e de uso imediato.

A contratada prestara todos os esclarecimentos solicitados pelo contratante,
cujas reclamacgoOes, orientacdes e determinacbes obrigam-se a atender pronta e
irrestritamente.

Os casos omissos, quando nao solucionados de comum acordo, serao
resolvidos pela area competente do contratante.

A fiscalizacdo podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam
adotadas pela contratada providéncias suplementares necessarias a seguranca dos
servicos e ao bom andamento da obra.

Sem prejuizo da plena responsabilidade da contratada perante o contratante
ou a terceiros, todos os trabalhos contratados estaréo sujeitos a mais ampla e irrestrita
fiscalizacdo do contratante, a qualquer hora, por seus representantes devidamente
credenciados.

A fiscalizacdo tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou
nao, os servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por
motivos técnicos, disciplinares, de seguranca ou outros.

A fiscalizacdo, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de
exacdo ou ato desabonador, podera determinar o afastamento do preposto ou de
qualquer empregado da contratada.

Qualquer erro ou impericia na execucdo, constatada pela fiscalizacao ou pela
prépria contratada, obrigard a mesma, a sua conta e risco, a correcdo, remocao e
nova execucao das partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiéncia dos
levantamentos e/ou projetos.

N&o se podera alegar, em hip6tese alguma, como justificativa ou defesa, pela
contratada, desconhecimento, incompreensdo, ddvidas ou esquecimento das
clausulas e condicbes desta especificacdo, do contrato ou do projeto, bem como de
tudo que estiver contido nas normas, especificacdes e metodos da ABNT.

A contratada deverd manter permanentemente e colocar a disposi¢cdo da
fiscalizacdo os meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servigos

executados, bem como a inspecao das instalacdes das obras, dos materiais e dos
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equipamentos, independentemente das inspec¢fes de medicdes para efeito de
faturamento e, ainda, independentemente do estado da obra e do canteiro.

A existéncia e a atuacao da fiscalizagcdo em nada diminuem a responsabilidade
Unica, integral e exclusiva da contratada no que concerne as obras e suas implicacdes
préximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Codigo Civil e
demais leis ou regulamentos vigentes. A contratada ndo podera executar qualquer
servico que ndo seja autorizado pela Secretaria de Obras e Planejamento, salvo
aqueles que se caracterizem como necessarios a seguranca da obra.

Cabe a contratada o fornecimento de todos os equipamentos pessoais e de

seguranca do trabalho.

9. ESPECIFICAC}C)ES DOS MATERIAIS

A empresa contratada deverda levar em consideracao os dispositivos da Norma
DNIT quanto a execucdo de capa de rolamento com concreto usinado a quente
(CBUQ).

Todos os materiais a serem empregados na obra e nas diversas reposicoes e
reparos deverao satisfazer as especificacbes da ABNT e DNIT.

A execucao dos servicos de drenagem e sinalizacdo horizontais e verticais,
deverdo ser instaladas de acordo com as normas especificas.

O custo dos materiais fornecidos pela contratada € considerado posto na obra.

Todos os materiais estardo sujeitos a amostragem, testes e aprovacdo. A
amostra sera fornecida pela contratada e devera ser representativa do material a ser
usado.

O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela
fiscalizacdo, deverd ser retirado e substituido pela contratada sem nenhum 6énus

adicional para a municipalidade.

10. PRECOS

Os precos das unidades definidas na relacdo quantitativa serdo aqueles

contratados, e cobrirdo todos 0s custos previstos na composi¢do e regulamentacao
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de precos e todas as despesas indiretas e diretas. Os precos contratados global e
unitario estardo limitados superiormente pelo preco or¢cado pelo érgao, que figurardo
como pre¢os maximos. O licitante que apresentar em sua proposta valores superiores

ao limite aqui estabelecido estara eliminado do certame.

11. BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

E a taxa percentual que incide sobre todos 0s precos unitarios compostos pela
mao de obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo os
tributos e fretes incidentes, salvo condi¢cdes expressas ao contrario. Remunera as

despesas a seguir relacionadas:

e Despesas indiretas, estas formando os seguintes itens a seguir listados:
e Administracéo central;

e Seguros/imprevistos;

e Despesas financeiras;

e PIS (programa de integracdo social);

e |SS (imposto sobre servico);

e COFINS;

e Taxa de lucro;

e Taxa de risco,

12. CRITERIOS DE MEDICAO

As medicOes serdo realizadas no ultimo dia util de cada més, salvo a ultima
que sera realizada ao término dos servigos.

As medicdes dos servicos serdo mensais, realizadas pela contratada em
conjunto com a fiscalizagéo, mediante a elaboragéao de um Boletim de Medi¢des, com
dados métricos, respeitando os mesmos itens constantes da Planilha de Precos,

apresentada pela licitante vencedora, parte integrante do Contrato.
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A contratada deverad preencher e apresentar a Secretaria de Obras e
Planejamento, para conferéncia, o Boletim de Medi¢ao dos Servigos.

Na hipotese de divergéncia entre a fiscalizagdo do contrato e a contratada,
quanto aos quantitativos executados, o Boletim de Medicao devera ser substituido,
pela contratada, com os gquantitativos corretos.

Com base no Boletim de Medi¢cdes devidamente assinado e liberado pela
fiscalizacdo da Secretaria de Obras e Planejamento, a contratada podera emitir a sua
fatura mensal, a qual serd encaminhada para a Secretaria da Fazenda para
pagamento, que ocorrera em até 25 (vinte e cinco) dias corridos.

Informamos que se trata de convénio entre a Prefeitura Municipal de Mairipora
e a Secretaria de Governo e Relacgdes Institucionais (Subsecretaria de Convénios
com Municipios e Entidades ndo Governamentais), onde 0s servicos executados
serdo pagos tanto com Recursos Proprios como com Recursos Repassados pelo
Governo do Estado de Séo Paulo, portanto, servicos executados em desacordo, com
as Especifica¢cdes Técnicas, Planilha Orcamentaria e ou Projeto, ndo serdo medidos,
nem pagos. Apoés vistorias tanto da fiscalizacéo técnica da Prefeitura, como do 6rgao
fiscalizador do referido Convénio, a liberacdo e realizacdo dos pagamentos das
medicdes serd efetivada mediante ao valor repassado pelo Governo do Estado de

Séo Paulo e a Prefeitura de Mairipora.

13. ASSINATURAS

MARCUS Assinado de forma

. digital MARCUS
lVONICA1 81 I\/IgINaICF/)\(:)1r81376328
37632832 32

MARCUS IVONICA

SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E
PLANEJAMENTO
CPF 181.376.328-32
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